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Na temelju €l. 70 st. 1. toCka 2 “Zakona o gradnji” (NN RH 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) donosi
se sljedeca:

A.1. IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA | PROJEKTANTA
ARHITEKTONSKOG DIJELA

1. OVLASTENI INZENJER:MIROSLAV KOPCINOVIC, dipl.ing.grad..

2. OZNAKA POTVRDE — RJESENJE O UPISU U IMENIK OVLASTENIH INZENJERA
GRADITELJSTVA, HRVATSKE KOMORE INZENJERA GRADEVINARSTVA:
Redni broj: 6702
Klasa: UP/I -360-01/20-01/221

3. OZNAKA PROJEKTA: 02-07/2023

4. NARUCITELJ: ZRAKOPLOVNO TEHNICKI CENTAR d.d., 10410 VELIKA GORICA,
Sisacka 39E

5. GRADPEVINA: POMOCNA GRADEVINA - SPREMISTE
6. LOKACIJA: k.o. Velika Gorica, k.€.br. 5240
Izjavljuje da je ovaj Glavni projekt u skladu s:

> PROSTORNIM PLANOM UREDENJA PPUO (Glasnik Zagrebacke zupanije br.
19/05, 01/09,26/12, 21/14).

e Zakon o gradnji (»Narodne novine«, 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

e Zakon o prostornom uredenju (»Narodne novine«, 153/13, 65/17, 114/18, 39/19i 98/19.)

e Zakon o komori arhitekata i komorama inZzenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (»Narodne
novine«, 78/15, 114/18, 110/19)

e Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (»Narodne novine«, 78/15i 118/18,
110/19)

e Zakon o gradevnim proizvodima (»Narodne novine«, 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20)

e Zakon o normizaciji (»Narodne novine«, 80/13.)

e Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (»Narodne novine«, 80/2013,
14/14, 32/19)

e Zakon o zastiti okolia (»Narodne novine«, 80/2013, 78/15, 12/18 i 118/18)

e Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti
(»Narodne novineg, br. 78/13.)

e Pravilnik o nacinu utvrdivanja obujma i povrSine gradevina u svrhu obrac¢una komunalnog doprinosa
(»Narodne novine«, 15/19)

e Pravilnik o obradunavanju i plaéanju vodnog doprinosa (»Narodne novine«, 107/14)

¢ Pravilnik o nacinu izracuna gradevinske (bruto) povrsine (»Narodne novine«, 93/17)

¢ Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (»Narodne novine«, 118/19, 65/20)

e Pravilnik o odrzavanju gradevina (»Narodne novine«, 122/14, 98/19)

¢ Pravilnik o tehni¢kom pregledu gradevine (»Narodne novine«, 46/18, 98/19)

e Pravilnik o kontroli projekata (»Narodne novine«, 32/14, 72/20)
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Tehnicki propis za prozore i vrata (»Narodne novine«, 69/06)

Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada (»Narodne
novine«, 3/07)

Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada (»Narodne novine«, 110/08)

Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (»Narodne novine«, 87/08 i
33/10)

Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (»Narodne novine«, 5/10)

Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (»Narodne novine«, 35/18, 104/19)

Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (»Narodne novine«, 17/17, 75/20)

ZASTITA OD POZARA

Zakon o zastiti od pozara (»Narodne novine«, 92/10)

Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu€aju pozara
(»Narodne novine«, 29/13, 87/15)

Pravilnik o provjeri tehni¢kog rjeSenja zastite od pozara u glavhom projektu (»Narodne novine«, 88/11)
Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevnosti mjera zastite od pozara (»Narodne
novine«, 56/12, 61/12)

Pravilnik o sadrzaju elaborata zastite od pozara (»Narodne novine«, 51/12)

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (»Narodne novine«, 35/94, 55/94, 142/03)

Pravilnik o vatrogasnim aparatima (»Narodne novine«, 101/2011 i 74/2013)

Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara (»Narodne novine«, 08/06)

Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja (»Narodne novine«, 141/11)

Pravilnik o sustavima za dojavu pozara (»Narodne novine«, 56/99)

RACIONALNA UPORABA ENERGIJE

Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (»Narodne novine«,
128/15, 70/18, 73/18, 86/18, 102/20)

Zakon o energetskoj u€inkovitosti (»Narodne novine«, 127/14, 116/18, 25/20, 41/21)

Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (»Narodne novine«, 88/17,
90/20, 01/21, 45/21)

Pravilnik o osobama ovlastenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti
pregled sustava grijanja i sustava hladenja ili klimatizacije u zgradi (»Narodne novine«, 73/15, 133/15,
60/20, 78/21)

Pravilnik o kontroli energetskih certifikata zgrada i izvjeS¢a o redovitom pregledu sustava grijanja i
sustava hladenja ili klimatizacije u zgradi (»Narodne novine«, 73/15, 54/20)

ZASTITA OD BUKE

Zakon o zastiti od buke (»Narodne novine«, 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21)

Pravilnik o najviSim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (»Narodne novineg,
145/04.)

Pravilnik o mjerama zastite od buke izvora na otvorenom prostoru (»Narodne novine«, 156/08)

Projektant:
Miroslav Kop¢€inovi¢, dipl.ing.grad..
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REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA
INZENJERA GRADEVINARSTVA

0000 Tagrely. Uion gruoe VWkowvers 77

FLASA: U/ 360-01/20-01 /221
URBRD): S30-03-20-3
Iacreh, 13, studenog 2000, godne

Hrvetsia AOMOre NBenie Gradovinarsva na temaips Sanka 26, stavka 1, | danka 27.
Zahora © komon aritpkata | komotama infervjers u oradieljstvy | prostormom uredergu (“Narodne
novine”, beoj 7872015, 114/2018 110/2019) odilwud o sattievy koj je podnio Miroslay
Kopiinovic, Sesvete, Ivana Gorans Kovedida 24, donos sijededs

RIESENJE

L. U imenk oviaftenlh infenjea gradevinaratva wplsule <= Miroslav Koplinovid,
dipling.grad., Sesvete, Ivana Gorana Kovadica 24, OIB 90590463579, pod rednim
brojem 6702, s canom wsa 13.11.2020. godine.

2 Upsom g lmenik ovizitenh indenjera gradevinarstvs Miroslav Kopcinovid, dipling.grad.,
sede pravo ra upoabu Syvkovnog raova “oviaitenl inZenjer gradevinarstva® | pravo
na chendjanie strulnih posiova temeljen Sanka 48, 50, S5, stavak 1§ 2, 55. Zakona o
posionms 1 diciatnostime prostomog sredene | gradme ("Narodne aovine”, broy 78/2015.
118/2018, 110/2019), == ostai prava | dudnostl sukiadno ovom Zakonu, posebnim zakonima
1 propesima donesenim temaljem th zakora, te opdm aktima Komore,

3. Oviaitenom inenjey gradevinarstve Hrvetska komors mienjers gradevinarstve zdsje pecst
| iskaznicu oviaitenog inZfenjera gradevinarstva kow su viasngtvo Komare.

Obraziokenje

Dana 05.11.2020.. godine Mircslav Koolinovid, dipling.grad,, podnio = zahtjev 2 ups u Imenik
odaltenh nfenjers gradevinartva,

U pricoy setiove, podrositel] caleve e podnio  sijedeCy goluamertaciuc
- presiky vadedag osobnog dokuments,
-  predita dplome,

- prediios Uvierena o polofenom strafnom spitu 72 oavilanio posiovs prostormag urederda i

Frade=zmtie,
dolaz ¢ radnom stafy (Bektronilld 2apis © podadime svidentiranim u maticng) evidenciji
FHrvitshog zxvods 22 mirovinsko osgurane),
- presiike rjeiznis 0 imenovangs 22 suradnile nadzoraom indergerny,
- dokaz 0 uplt wpining v Lnosy od 1.000,00 kn,
< 7000 & Uprawne pristojbe (bl ),
Wy fotogRfy veling 35245 mm
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Prem odredts Clanka 27. Zakona © komor amitekats | lomorsma indenjera 1 gradBelstvy | prostormom
wedenju pravo 7 ups U kmonik ovisltenih arhitokata, ovisltenih arhitebata DBNIA, OdNINO
ovisitendh rdenjers Komeore e ks cacba kojs kumustvio ipunjava sliedece uviete!

mhw-m-mu—umm-mm-
. zmmmcmwmmw.-opm

et godken, preadiplombog
Seeudin0g # Do Eavriethu OdgoVIra)IEY PIedtplomikog Krulnog studie steld odgovarnpe
whastvo U strud o trajan)u od napmanje tn goding, 009050 DI Za0osena N strulnim poslovima
mwmmsmmwawm.m
(regionsing) samouprove, 10 Zavodima 23 prostormo uredenje Hupantie, odnosno Grada Zagrete
najmany cewet godna,

4 e e sounia uviete SuKIaGnO posebain DrOpIUMS MOl 1o Propsuje poegenie SLUCNOG IR,

U postuphy kol Je prethodio donoleniy ovog delongs Gvrlon jo wvid o pridony dokumentacy |
utwrdens je db je 2atey POSNOMIEGS owovan, te da podnostel] udovoljava kumuetivio svim uvistima
25 wpb u Imendk ovialteni inhenjera gradevinaritve ko)l s propisani Soakom 27. Zakons © komor
anbrkata | homctame Penerd U graaneEvy | prostormom uredenju.

Podrontel) sattievs steknn je prave na uporaby drukovnog naziva ovaiten) mlenjer gradevinanta®
| pravo no obavijanie strulnh posiova temebem Clanka 48, S50, 53 stawed 1. 1 2, 55. Zakons o
potiovima | disiatrowtima prostornog wredenga | pradrje, te ostals prave | dulnosti SUEGND Ovom
Zatonu, posetotn sshonama | gropaime donesenim temeliom th zakona, e opdim sltitma Komore.

Ovialteny indenjer gradevirarstva Oulan jo lrvriavatl navedene strulne posiove sukiadng 2akony te
semalivm radolma | praviima struke koge bubis poltovat ovialtent inderger gradevinarstva.

“Pravn ™ Obevijange savedeniy rudaih poslova prestaje s prestarkom Gamtva u Komorn, u widady 3
Sanhom 34, | 35, Zakona © komon aibokats | komorama misjera U graditedntvy | prostormom
aradony

Ovisltercen  indenjery  gradevinarstva  Mrvatska komora ndengera gradevinanitva (ndaje pedat |
' sukiadno Sanky 26, staviy 5. Zokona © komor

sharnicy oviaitenog indenjeta  gradevmantve,
tVieata | somorama Indenjera u gractelfitvy | prostornom uredenpa,

Ovialtery indenjr gradevmarstve dudsn je placall Hrvatsho] komoe indenjera gradevinarstva Sanarin
| ostala davaryd koja utwide tiela Komore, osim o shulaje mirovanjas Slanstva | priviemencg prekids
chaviiargs cielstnosti & pri prestacks Samitva u Komoe dulan Je podmirll sve dospiele financishe
obwoe premna Komor, sve sukladno Slavke 13 stavke 1. todki 5. Statuta Hrvatske komore indenjera

polks osiguranis of profesionaine odgovornostl kod odabranog osiguravatelja.

rarcobiie od godine dana | chasvije sveke godne. Pramijs osigurania plata se 53 danarinom, odnosno
waiunsves se y anos Sanerine, Sve u skiady s Sankom 55, Stavoma 1.1 2. Zakona o komor arhskata
| morama rdonjen u graditeljitve | prowtarnom uredena,
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Ovisften irdengr gradevinarstva uplotio jo 20 upis Hrvatsio) komor Indenjera gradeyinarstva upisning
U asy od 1.000,00 kn suldatng Sanku 13, stavku L. tod 4. Statuta Hrvatske homore Indenjers

gradevinarstva

Upravna pristofbe u vrijednasti 20,00 kn (sovima: dvadeset kuna) prema tanfnom or, 1 | u wijednost
od SO00 kn (slovima: pecesset kuna), prema Tarbe, 2. stavak 1, Uredbe o tarfi upravnih pristojbi
(Marodae rovine”, bro 1717, 37/17, 12917, 18/19, 97/19, 128/19) platena jo uplatom na radun beaj
MR 121001005 1863000160

Sijedom navedenog, na temeiiy Clanaka 26, | 27, Zakona o kemon arbstekats | komarama indenjers u
gractelistvy | prostamon wedenju, odluteno Jo kao u red.

Vinta o pravnem eku;

Protiv ovog Neden)a dopuStena je Taiba koja se podnosi Ministarstvg prostormoga uredangs, graditeljstva
| driavne imovine u roku 15 dsna od dana dostave rassenja, 2albe se predaie neposredno il $aije podtom
u pisanom obiku, U tri primjerka, putem thela koje je dalo Hesenje.

Na Saltw se plada pristofoa u tanosu od 35,00 kuna prema Tarbr. 3. stavak 1, Tarife uprawnih pristojbi

Uredbe o tarfi uprawnih pristojbl.
Aot AN predsednica
'y Grdre inden
e B e, Wi e
Dostawitc
1. Miraslav

10350 Soswata, lvana Gorana Kovalica 24
2. U Zbirku sprava Komore
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B. TEHNICKI DIO
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B.1. TEKSTUALNI DIO
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B.1.0. ZAJEDNICKI TEHNICKI OPIS

B.1.0.1. OPIS GRADEVINE sa sazetim opisom dijelova gradevine te nac¢ina
ispunjenja uvjeta gradnje na predmetnoj lokaciji

1. Urbanisticki uvjeti i lokacija

Na lokaciji k.€.br. 5240, k.o. Velika Gorica predvida se izgradnja pomoc¢ne gradevine.
Na parceli su izgradene poslovne i prate¢e gradevina.

Predmetna gradevina nalazi se u zoni obuhvata prostornog plana uredenja PPUO (Glasnik
Zagrebacke Zupanije br. 19/05, 01/09,26/12, 21/14).

PostojeC¢a gradevinska Cestice k. €. br. 5240 k.o. Velika Gorica ima povrsinu od 157.736,0
m?2.(gradevinski dio)

Za samostojeéu gradevinu, primjenjuju se sljededi urbanisti¢ki parametri prema prostornom
planu uredenja :

e Najmanja povrsina gradevne Cestice 400,00 m?
(za predmetnu gradevinu iznosi 157.736,0 m? — ZADOVOLJAVA)
¢ Najvecdi koeficijent izgradenosti 0,3
(za predmetnu gradevinu iznosi 0,03— ZADOVOLJAVA)
o Najvecdi koeficijent iskoristenosti 1,2
(za predmetnu gradevinu iznosi 0,04 — ZADOVOLJAVA)
e Najvedi dopusteni broj nadzemnih etaza iznosi tri
(predmetna gradevina je visine prizemlja ZADOVOLJAVA)

Planirana izgradnja je uskladena s odredbama vazeéeg prostornog plana.

B.1.0.2. OPIS SMJESTAJA GRADEVINE NA GRADEVNOJ CESTICI

Predmetna gradevina smjestena je na k.€.br. 5240, k.o. Velik aGorica. Gradevina je
samostojeéa udaljena od meda vise od 4 m sa svake strane

Predmetna gradevina je pravilnog tlocrtnog oblika maksimalnih dimenzija 9,00 x 5,50 m.

B.1.0.3. NAMJENA GRADEVINE

Namjena gradevine pomoc¢na gradevina - spremiste.
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B.1.0.4. OPIS PRIKLJUCENJA NA PROMETNU POVRSINU

Predmetna gradevina smjestena je blize juznoj medi a kolni i pjeSacki ulaz izveden je sa
zapadne strane.

B.1.0.5. OPIS PRIKLJUCENJA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

Elektroinstalacije

Gradevina ¢e se prikljuciti na NN mrezu korisnika

B.1.0.6. UVJIETI ZA NESMETAN PRISTUP, KRETANJE, BORAVAK | RAD OSOBAMA
SMANJENE POKRETLJIVOSTI

Prema Pravilniku o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti obveze tog pravilnika odnose se na gradevine stambene namjene sa deset i vise
stanova.

Predmetna gradevina ne mora zadovoljiti uvjete pravilnika.

B.1.0.7. OCJENA USKLADENOSTI GRADEVINE S PROSTORNO-PLANSKOM
DOKUMENTACIJOM

Predmetna gradevina nalazi se u zoni obuhvata prostornog plana uredenja PPUO (Glasnik
Zagrebacke Zupanije br. 19/05, 01/09,26/12, 21/14).

Projektant:
Miroslav Kop¢€inovi¢, dipl.ing.grad..
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B.1.1. TEHNICKI OPIS

B.1.1.1. OPIS PROJEKTIRANOG DIJELA GRADEVINE

e Arhitektonsko oblikovanje

Predmet ove dokumentacije je izgradnja pomoéne gradevine — spremista za smjestaj cisterne
za gorivo.

Predmetna gradevina je pravilnog tlocrtnog oblika maksimalnih dimenzija 9,00 x 5,50 m.
Visina prizemlja.

KroviSte — metalna konstrukcija s krovnim izolacijskim panelima gornji i donji lim s ispunom od
mineralne vune.

e Veli¢ina gradevine

Tlocrtne dimenzije poluugradene stambene gradevine su:
duljina: 9,00 m
Sirina: 5,50 m
EtaZnost gradevine:
prizemlje

IzraCunato prema pravilniku NN 93/2017 o nacinu izraCuna gradevinske (bruto) povrsine
zgrade:

GRADPEVINSKA BRUTTO POVRSINA 49,50 m2

prizemlje: 49,50 m?

ISKAZ OBUJMA ZGRADE u svrhu obrac¢una komunalnog doprinosa u skladu s pravilnikom NN
15/19:

OBUJAM 0,00 m3

Prikaz izraCuna obujma je na grafickim prikazima, prema posebnom pravilniku:
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e Konstrukcijai izolacija

Temeljna plo¢a se izvodi u kao AB plo¢a d = 25 cm.

Temelji se izvode kao samci ispod svakog HEA profila u svemu kako je definirano gradevinskim
projektom

Nosiva konstrukcija izvodi se od HEA 240 profila

Kroviste ¢e biti metalno, jednostreSno s pokrovom krovni izolacijski paneli

Slojevi krovne konstrukcije:
e Krovni izolacijski paneli (gornji i doniji lim s ispunom od mineralne vune)
e HEA 140, 240 280 profili

Slojevi poda
e AB plo¢a 25,00 cm
o Geotextil
¢ Naboj Sljunka 30,00 cm

Kroviste ¢e biti metalno, jednostre$no s pokrovom krovni izolacijski paneli
e Okolis

Nakon izvedbe gradnje investitor je duzan rasdistiti gradiliSte da ne naru8ava izgled okolnog
prostora.

Oko parcele je veé izgradena ograda od izvu€enog Celika u okviru od ¢&eli¢nih cijevi, visine 2,0
m.

Prostor oko gradevine po zavrSetku radova urediti sadnjom autohtonog zelenila i zatravniti.

e Pristup-priklju¢enje na prometnu povrsinu

Kolni i pjeSacki ulaz je sa zapada.
Sa zapadne strane mogu¢ je i operativni rad vatrogasnog vozila.

B.1.1.2. UVJETI | ZAHTJEVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI PRI IZVODENJU
RADOVA

Pri izvodenju radova, izvoda¢ se mora u potpunosti pridrzavati ovog glavnog projekta sa svim
pripadaju¢im mapama, trenutno vazec¢im zakonima i propisima.

Gradevina mora biti takva da ispunjava zahtjeve propisane Tehni¢kim propisima koji su
primjenjivi za predmetnu gradevinu u skladu s tehni¢kim rjeSenjem gradevine i uvjetima za
gradenje danim projektom, te da se osigura oCuvanje tih svojstava i uporabljivost gradevine
tijekom njezinog vijeka trajanja.
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B.1.1.3. OPIS UTJECAJA NAMJENE | NACINA UPORABE GRADEVINE, TE
UTJECAJA OKOLISA NA GRADEVINU

Gradevina je stambene namjene — spremiste cisterne za gorivo.

Posebne mjere zastite okoliSa, obzirom na to da se radi spremistu nije potrebno provoditi.
Otpad nastao koristenjem gradevine iskljucivo je komunalni, a njegovo priviemeno zbrinjavanje,
do odvoza, osigurat ¢e se prostorom i namjenskim posudama smjestenim na poziciji lako
dostupnoj komunalnom vozilu, u neposrednoj blizini gradevine.

B.1.1.4. OPIS ISPUNJENJA UVJETA GRADNJE NA LOKACIJI

Predmetna gradevina nalazi se u zoni obuhvata prostornog plana uredenja PPUO (Glasnik
Zagrebacke zupanije br. 19/05, 01/09,26/12, 21/14). IV. izmjene i dopuna Prostornog plana
uredenja grada Velika Gorica.

Ovim zahvatom se neée mjenjati veé¢ ostvareni urbanisti€éni parametri koji su rjeseni
u glavnom projektu.

B.1.1.5. OPIS ISPUNJENJA TEMELJNIH ZAHTJEVA ZA GRADEVINU

Prema Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) temeljni zahtjevi za gradevinu su:

1. mehanic¢ka otpornosti i stabilnost — opis ispunjenja ovog zahtjeva dan je u Mapi Il-
Projekt konstrukcije koja je sastavni dio glavnog projekta za koji je izdana gradevinska
dozvola

2. higijena, zdravlje, okoli§ — opis ispunjenja ovog zahtjeva dan je u Mapi | —
Arhitektonski projekt, tocka B.1.2.3

3. sigurnost i pristupaénost tijekom uporabe - opis ispunjenja ovog zahtjeva dan je u
Mapi I-1 —Arhitektonski projekt, to¢ka, B.1.2.4

4. odrziva uporaba prirodnih izvora - opis ispunjenja ovog zahtjeva dan je u Mapi | —
Arhitektonski projekt, tocka, B.1.2.6

B.1.1.6. PODACI I1Z ELABORATA O PRETHODNIM ISTRAZIVANJIMA

Za predmetni zahvat nisu potrebni elaborati o prethodnim istrazivanjima i drugi elaborati, studije
i podloge koji su od utjecaja na tehnicka svojstva projektiranog dijela gradevine i gradevine u
cjelini.
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B.1.1.7. PODACI BITNI ZA PROVEDBU POKUSNOG RADA

Za predmetnu izgradnju nije potreban pokusni rad. U svrhu izdavanja uporabne dozvole ne
postoji potreba ispitivanja gradevine pokusnim radom. Nakon dobivene uprabne dozvole
gradevina se moZze poceti koristiti.

B.1.1.8. MOGUCNOST | UVJETI UPORABE PROJEKTIRANOG DIJELA GRABPEVINE
PRIJE DOVRSETKA GRAPENJA CIJELE GRAPEVINE

Nije predvideno, ne postoji potreba, niti postoji moguénost uporabe projektiranog dijela
gradevine prije dovrSetka cijele izgradnje.

B.1.1.9. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE | UVJETI ZA ODRZAVANJE GRADEVINE

Sukladno HRN EN 1990:2011/NA:2011 razlikuje se pet kategorija sa razli€itim
proracunskim/projektiranim uporabnim vijekom prema slijedecoj tablici:

- Naznaceni proradunski o
Kategorija o ) Primjeri
uporabni vijek (godine)
Priviemene konstrukcije,
1 <10 L .
konstrukcije tijekom izvedbe
Zamjenjivi dijelovi konstrukcije, npr.
2 10 do 25
kranski nosaci, lezajevi
3 15 do 30 Poljoprivredne i slicne konstrukcije
Konstrukcije zgrada, mostova i
4 50 drugih inZzenjerskih gradevina
uobicajenih dimenzija ili obi¢ne
vaznosti
Konstrukcije zgrada, mostova i
5 100 drugih inZzenjerskih gradevina
velikih dimenzija ili velike vaznosti

Konstrukcija koja je predmet ovog projekta svrstana je u kategoriju 3, $to znadi da je zahtijevani
proracunski uporabni vijek gradevine 30 godina.

Ova vrijednost usvojena za uporabni vijek predstavlja polaziste na osnovu kojeg su definirani
zahtjevi na beton, zahtjevi za izvodenje radova te odrzavanje konstrukcije.

Odrzavanje gradevinskih konstrukcija treba provoditi prema odredbama tehni¢kog propisa za
gradevinske konstrukcije (NN 17/17) te u skladu s normama na koje upucuju navedeni propisi,
te odgovaraju¢om primjenom odredbi ostalih vazecih propisa.
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Redoviti pregledi odredeni u projektu konstrukcije.

Tijekom predvidenog vijeka trajanja potrebno je voditi raCuna da elementi nosive konstrukcije
ne budu izloZeni koroziji.

Nadalje je bitno da je sva armatura u betonskom dijelu konstrukcije zasticena nadslojem od 5,0
cm kako ne bi korodirala.

Eventualna oSte¢enja potpuno sanirati adekvatnim reparaturnim mortom.

Pokrov je predviden izolacijskim panelom i vijek trajanja moZe se predvidjeti 20 godina uz
redovitu zamjenu oSteéenih i dotrajalih dijelova. Sve bravarske stavke moraju se redovito
odrzavati — izvesti predzastitu, te liCenje barem jednom u godini.

Projektant:
Miroslav Kopcinovic, dipl.ing.grad..
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B.1.2. DOKAZ| O ISPUNJAVANJU TEMELJNIH | DRUGIH ZAHTJEVA

B.1.2.1. MEHANICKA OTPORNOST | STABILNOST

Gradevine je projektirana i mora biti izgradena tako da opterecenja koja na nju mogu djelovati
tijekom gradenja i uporabe ne mogu dovesti do:

1. ruSenja cijele gradevine ili nekog njezina dijela

2. velikih deformacija u stupnju koji nije prihvatljiv

3. oste¢enja na drugim dijelovima gradevine, instalacijama ili ugradenoj opremi kao rezultat
velike deformacije nosive konstrukcije

4. ostecenja kao rezultat nekog dogadaja, u mjeri koja je nerazmjerna izvornom uzroku.

Dokazi o ispunjavanju temeljnog zahtjeva mehanicke otpornosti i stabilnosti iskazani su u Mapi
Il koja je sastavni glavnog projekta, za koji je nije potrebna gradevinska dozvola.

B.1.2.2. SIGURNOST U SLUCAJU POZARA

Gradevine je projektirana i mora biti izgradena tako da je u slu€aju izbijanja pozara
zadovoljeno:

1. nosivost gradevine moze biti zajamcena tijekom odredenog razdoblja

2. nastanak i Sirenje pozara i dima unutar gradevine je ograni¢eno

3. Sirenje pozara na okolne gradevine je ograni¢eno

4. korisnici mogu napustiti gradevinu ili na drugi nacin biti spaSeni

5. sigurnost spasilackog tima je uzeta u obzir.

B.1.2.3. HIGIJENA, ZDRAVLJE | OKOLIS

Gradevine je projektirana i mora bit izgradena tako da tijekom svog vijeka trajanja ne

predstavlja prijetnju za higijenu ili zdravlje i sigurnost, korisnika ili susjeda te da tijekom cijelog

svog vijeka trajanja nema iznimno velik utjecaj na kvalitetu okoli3a ili klimu, tijekom gradenja,

uporabe ili uklanjanja, a posebno kao rezultat bilo ¢ega od dolje navedenog:

1. istjecanja otrovnog plina

2. emisije opasnih tvari, hlapljivin organskih spojeva (VOC), staklenickih plinova ili opasnih
Cestica u zatvoreni i otvoreni prostor

3. emisije opasnog zracenja

4. ispustanja opasnih tvari u podzemne vode, morske vode, povrSinske vode ili tlo

5. ispustanja opasnih tvari u pitku vodu ili tvari koje na drugi nacin negativno utjeCu na pitku
vodu

6. pogresno ispustanje otpadnih voda, emisije dimnih plinova ili nepropisno odlaganje krutog ili
tekuceg otpada

7. prisutnost vlage u dijelovima gradevine ili na povrsini unutar gradevine.

Kako je gradevina namjene spremiste, ne oCekuje se nista od naprijed navedenog.
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B.1.2.4. SIGURNOST | PRISTUPACNOST TIJEKOM UPORABE

Gradevine je projektirana i mora biti izgradena tako da ne predstavlja neprihvatljive rizike od
nezgoda ili oStecenja tijekom uporabe ili funkcioniranja, kao $to su proklizavanje, pad, sudar,
opekline, elektricni udari i ozljede od eksplozija.

Takoder, u projektu su sadrzana tehnicka rjeSenja kojima se osigurava ispunjenje propisanih
zahtjeva koji su od utjecaja na ispunjavanje zahtjeva pristupacnosti.

B.1.2.5. ZASTITA OD BUKE

Radovima se ne predvida instaliranje uredaja i obavljanje radnji kojima bi se narusio postojeci
nivo buke.

B.1.2.6. ODRZIVA UPORABA PRIRODNIH IZVORA

Gradevina je projektirana, mora biti izgradena i uklonjena tako da je uporaba prirodnih izvora
odrZiva, a posebno mora zajamditi sljedece:

1. ponovnu uporabu ili moguénost reciklaze gradevine, njezinih materijala i dijelova nakon
uklanjanja

2. trajnost gradevine

3. uporabu okoliSu prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala u gradevinama.

Projektant:
Miroslav Kop¢€inovi¢, dipl.ing.grad..
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B.1.3. PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA

Gradevina je projektirana prema Pravilniku o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje
gradevine moraju zadovoljiti u sluc¢aju pozara (NN 29/13 i 87/15)

Opis:

Zgrada je samostojec¢a max dimenzija 9,00 x 5,50 m

Visina gradevine je prizemlje

Metalna konstrukcija HEA 140, 240 i 280

KroviSte je metalno, dvostreSno, pokrov krovni paneli gornji i donji lim s ispunom od mineralne
vune)

Ocekivana maksimalna zaposjednutost: 2 osobe

Evakuacija:
Evakuacija je omogucena direktno na vanjski teren,

Otpornost na pozar celicne konstrukcije je R 30, prema Pravilniku.

Pristup i operativni rad vatrogasnog vozila mogu¢ je sa zapada oznacen na situaciji - vatrogasni
pristup.

Pozarni odjeljci
Gradevina ima jedan poZarni odjeljak.
U ovoj gradevini ne predvida se boravak ljudi na visini ve¢oj od 4 m od okolnog terena, pa

prema Pravilniku o uvjetima za vatrogasne pristupe, ¢l.1a (NN 35/94, 55/94 | 142/03) ne mora
imati osiguran vatrogasni pristup.

Projektant:
Miroslav Kop¢€inovi¢, dipl.ing.grad..
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B.1.4. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

Prema Zakonu o gradnji (»Narodne novine«, br. 153/13, 20/17.) u toku izvedbe gradevina treba
izvrSiti kontrolu radova na konstrukciji od strane nadzornog inZzenjera sto ¢ée se evidentirati u
gradevinskom dnevniku, te posebnom pisanom izvje$¢u u obavljenoj kontroli radova, koje ¢e se
predociti po dovrSetku gradevine.

Za vrijeme izgradnje, a prije puStanja u upotrebu, potrebno je izvrsiti propisana ispitivanje, te o
njima izdati pisana izvjes¢éa.

Prilikom isporuke materijala, proizvodac je duzan dokazati uporabljivost gradevnog proizvoda
certifikatom sukladnosti ili izjavom o sukladnosti gradevnog proizvoda, te dati tehnicke upute za
ugradnju i upotrebu gradevnog proizvoda.

Kontrola kakvoée ugradenog betona izvrsiti ¢e se prema odredbama TehniCkog propisa za
betonske konstrukcije (»Narodne novineg, br. 139/09., 14/10., 125/10. i 136/12).

Kontrola kakvocCe Celicne konstrukcije izvrsit ¢e se prema TehniCkom propisu za c&eliCne
konstrukcije (NN RH 112/08).
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POTREBNA ISPITIVANJA

BETON

Ispitivanje betona potrebno je izraditi u ovisnosti o tehnologiji izvedbe i programu kontrole.
Program kontrole za beton i armiracke radove treba vrsiti prema Pravilniku za beton i armirani
beton.

CELICNA KONSTRUKCIJA

Ispitivanje €eli€ne konstrukcije potrebno je izraditi u ovisnosti o tehnologiji izvedbe i programu
kontrole. Program kontrole treba vrSiti prema TehniCkom propisu za €eli€ne konstrukcije.
Osobitu paznju posvetiti na kvalitetu varova i vij€anih spojeva.



Loading d.o0.0., Maksimirska cesta 32, 10 000 Zagreb 25

PROJEKTANT: MIROSLAV KOPCINOVIC, dipl.ing.grad. T.D. 02-07/2023
INVESTITOR: ZRAKOPLOVNO TEHNICKI CENTAR d.d., 10410 VELIKA GORICA, Sisacka 39E
GRADEVINA: Pomoc¢na gradevina - spremiste

LOKACIJA: k.o. Velika Gorica k.¢.br. 5240

DATUM: SRPANJ, 2023. Z.0.P. ZTC-ST

KONTROLE

KONTROLE SVIH MATERIJALA PRIJE UGRADNJE

Svi materijali, gradevinski proizvodi i oprema mogu se ugradivati ukoliko je njihova kvaliteta
dokazana certifikatom prema posebnom zakonu, ili ispravom proizvodaca.

Popisi pravilnika, propisa, standarda i normativa za ugradene materijale nalaze se u posebnom
prilogu.

Kontrole se vrSe - osim preko proizvodackih dokaza - i vizualno, priru¢nim probama, kontrolom
oznaka u pakiranju i drugim nacinima.

U slu€aju sumnje nadzorni organ odlu€uje $to treba poduzeti.

MATERIJAL ZA 1IZRADU BETONA | SVJEZI BETON

U tvornici betona potrebno je izvrsiti tehniCku kontrolu rada i kontrolu osnovnih materijala
gotovog betona.

Rukovoditelj gradiliSta treba od betonare ili dobavljaa materijala dobaviti ateste svih
upotrebljenih materijala za pripremu betona. Atesti moraju biti u skladu sa pravilnikom PBAB.
- agregat: dobaviti ateste prema ¢lanu 6 - 10, PBAB

- cement: dobaviti ateste prema ¢lanu 11, PBAB

UGRADENI BETON

Kontrolu kvalitete ugradenog betona treba vrSiti ovliaStena organizacija uzimanjem uzoraka na
pojedinim konstruktivnim elementima.

Dovoljno je ispitivanje tlacne ¢vrstoce kocaka bridova 20x20 cm, starosti 28 dana. Kocke
moraju biti izradene i oblikovne na nacin odrden &lanovima 17 i 20 PBAB.

Uvjete ugradivnja i njegovanja betona u konstrukciji treba povremeno kontrolirati, a ako se
betoniranje vrsi u zimskim uvjetima treba se obavezno pridrzavati ¢lana 19 PBAB.

Kod ispitivanja betona treba se u potpunosti pridrzavati ¢lanova 16-62 PBAB.

BETONSKI CELIK

Ateste i dokaz kvalitete Celika koji ¢e se ugraditi, savijaliste €elika ili isporucitelj materijala treba
dobaviti i dostaviti gradilistu. Uz ateste proizvodaca Celika treba biti i potvrda da se svi atesti
odnose na taline iz kojih je betonski Celik izraden (¢l 71 i 72, PBAB).

Rukovoditelj gradiliSta duzan je te ateste pribaviti i provjeriti njihovu medusobnu uskladenost.

OSTALI RADOVI

Kontrolom se obuhvaca provjera kvalitete izvodenja radova i kvalitete ugradenih materijala, i to
narocito izvedenih nosivih zidova i stropova, pregradnih zidova, te podova, kao i samu kvalitetu
izvedenih radova (ravnost, fuge i sl.).

O preuzimanju pojedinih faza radova mora postojati upis u gradevinski dnevnik.

Prije polaganja podnih obloga (parket, laminati i sl) u gradevinski dnevnik treba biti upisano da
je izvrSena kontrola i preuzimanje podloga.

Kontrola gradevinske stolarije obuhvacéa provjeru kvalitete materijala i ispitivhje propustljivosti
zraka i vode, s ocjenom kvalitete i atestima proizvodaca.

Kontrolu svih ostalih radova izvr$iti u svemu prema vazec¢im tehni¢kim propisima i normativima.
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KONTROLA 1ZVOBENJA RADOVA PREMA PROJEKTU

NADZOR NAD IZVODENJEM

Kontrolu radova na gradilidtu, u smislu tehnike ispravnosti i provedbe mjera osiguranja
kvalitete na konstrukciji i ostali gradevinski i gradevinsko-obrtnicki radovi.

Obaveze nadzornog inZenjera prema uputama — opisu aktivnosti u referentnom Zakonu, statutu
i pravilnicima HKAIG

Nadzor nad izvodenjem obavezan je cijelo vrijeme izvodenja radova na konstrukciji,
gradevinsko-obrtniCkim radovima i instalaterskim radovima.

OSTALE KONTROLE

- kontrola prema propisima o komunalnom redu tijekom gradnje

- kontrola glede dokumentacije na gradiliStu, prijave radova i drugih obveza prema Zakonu o
gradenju

- kontrola glede zastite na radu na gradiliStu

- druge kontrole sukladno propisima

OSIGURANJE KONTROLE - OSTALO
Osim ovim projektom i prethodno navedenim ispitivanjima i kontrolama, osiguranjem kvalitete
gradevine treba obavezno obaviti, postici i osigurati:
1. ugovornim odredbama izmedu narucitelja i izvoditelja
2. koordinacijom izmedu narugitelja i izvoditelja
3. upisima u gradevinski dnevnik
4. u slu€aju potrebe, dodatnim nacinima osiguranja kvalitete, kao npr.:
- dodatna ispitivanja
- proracuni
- misljenja
- elaboracije
- arbitraza u sporu, i sl.
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UVJETI ZA IZVODENJE RADOVA

BETONSKI RADOVI

Betonske i armirano-betonske radove izvesti u skladu sa vaze¢im normama za armirane i nearmirane
betone, prema TehniCkom propisu za betonske konstrukcije (NN RH 101/05.) i Tehni¢kom propisu o
izmjenama i dopunama Tehni¢kog propisa za betonske konstrukcije (NN RH 85/06.), Tehni¢kom propisu
za cement za betonske konstrukcije (NN RH 64/05.) i TehniCkom propisu o izmjenama Tehni¢kog propisa
za cement za betonske konstrukcije (NN RH 74/06.)

Sav materijal za izradu betona mora zadovoljavati odgovaraju¢e norme:

e Beton - 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost (EN 206-1:2000)
HRN EN 206-1:2002
e Beton 1. dio: Specifikacija, svojstva, proizvodnja i sukladnost (EN 206-1:2000/A1:2004)
HRN EN 206-1/A1:2004
e Beton - 1. dio: Specifikacija, svojstva, proizvodnja i sukladnost
(EN 206-1:2000/PrA2:2004) nHRN en 206-1/A2
Ispitivanje svjezeg betona HRN EN 12350-1 do 12350-7
Ispitivanje oCvrsnulog betona HRN EN 12390-1 do 12390-9
Plan uzorkovanja za atributni nadzor 1ISO 2859-1
Postupci uzorkovanja i karta nadzora s varijablama nesukladnosti ISO 3951
Granulometrijski sastav mjeSavina agregata za beton HRN U.M1.057
Beton. Ispitivanje otpronosti na djelovanje mraza HRN U.M1.016
Dodaci betonu, mortu i injekcijskim smjesama - Metode ispitivanja 11. dio: utvrdivanje karakteristika
zracnih pora u o€vrslom betonu HRN EN 480-11
e Ispitivanje betona u konstrukcijama HRN EN 12504-1 do 12504-4
e Ocjena tlacne CEvrstoce betona u konstrukcijama ili u konstrukcijskim elementima prEN 13791:2003
e Cement — 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti cemenata opée namjene
HRN EN 197-1:2005
e Cement - 2. dio: Vrednovanje sukladnosti HRN EN 197-2:2004
e Cement — 4. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti cemenata sa zgurom niske pocetne
¢vrstoée HRN EN 197-4:2004
Cement — Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti specijalnih cemenata vrlo niske topline hidratacije
Kalcijev aluminatni cement- Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti HRN EN 14647:2005
Metode ispitivanja cementa HRN EN 196-1 do 196-9
Metode ispitivanja cementa — 21. dio:Kemijska analiza cementa HRN EN 196-21
Odredivanje ukupnog organskog ugljika u vapnencu nHRN EN 13639
Mjerenje dubine karbonatizacije o¢vrslog betona HRN CR 12793
Ispitivanje geometrijskih svojstava agregata — Metilen plavo test HRN EN 933-9
Metode ispitivanja leteCeg pepela HRN EN 451-1
StatistiCka interpretacija podataka — Tehnike procjene i testovi koji se odnose na aritmiCke sredine i
varijance 1SO 2854
Odredivanje specificne povrsine krutina adsorpcijom plina pomo¢u BET metode HRN ISO 9277
Pigmenti za bojenje gradevinskih materijala na bazi vapna i/ili cementa HRN EN 12878
Lagani agregati — 1. dio: Lagani agregati za beton, mort i mort za zalijevanje 8en 13055-1:2002)
HRN EN 13055-1:2003
Ispitivanja opc¢ih svojstava agregata HRN EN 932-1 do 932-3
Ispitivanja opéih svojstava agregata HRN EN 932-3/A1
Ispitivanja opc¢ih svojstava agregata HRN EN 932-5 do 932-6
Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata HRN EN 933-1 do 933-10
Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata HRN EN 933-3/A1
Ispitivanja mehanickih i fizikalnih svojstava agregata HRN EN 1097-1 do 1097-3
Ispitivanja mehanickih i fizikalnih svojstava agregata HRN EN 1097-1/A1
Ispitivanja mehanickih i fizikalnih svojstava agregata HRN EN 1097-5 do 1097-8
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Ispitivanja mehanickih i fizikalnih svojstava agregata HRN EN 1097-6/AC

Ispitivanja toplinskog i vremenskog utjecaja na svojstva agregata HRN EN 1367-1 i 1367-2

Ispitivanja toplinskog i vremenskog utjecaja na svojstva agregata HRN EN 1367-4 i 1367-5

Ispitivanja kemijskih svojstava agregata HRN EN 1744-1 i 1744-3

Ispitivanje toplinskih svojstava agregata i svojstva otpornosti na atmosferilije — 1. dio:Odredivanje
otpornosti na zamrzavanje i odmrzavanje

Regionalni tehni¢ki uvjeti i preporuke za izbjegavanje alkalnosilikatne reakcije u betonu — Izvjestaj CEN
CR 1901

Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje — 2. dio: Dodaci betonu — Definicije, zahtjevi, sukladnost,
oznacavanije i obiliezavanje (EN 934-2:2001/A1:2004) HRN EN 934-2/A1:2004

Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje — 4. dio: Dodaci mortu za injektiranje prednapetih natega.
Definicije, zahtjevi, sukladnost, oznacavanje i obiljezavanje (EN 934-4:2001/A1:2004) nHRN EN 934-4

Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje — 5. dio: Dodaci mlaznom betonu. Definicije, zahtjevi,
sukladnost, oznacavanje i obiljezavanje (prEN 934-5:2004) nHRN EN 934-5

Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje — 6. dio: Uzorkovanje, kontrola sukladnosti i vrednovanje
sukladnosti (EN 934-6:2001) HRN EN 934-6:2004

Beton, Dodaci betonu — Kvaliteta i provjeravanje kvalitete HRN U.M1.035

LeteCi pepeo za beton — 1. dio: Definicije, specifikacije i kriteriji sukladnosti (EN 450-1:2005) nHRN EN
450-1

LeteCi pepeo za beton — 2. dio: Definicije, specifikacije i kriteriji sukladnosti (EN 450-2:2005) nHRN EN
450-2

Silicijska prasina za beton — 1. dio: Definicije, specifikacije i kriteriji sukladnosti (prEN 13263-1:2005)
nHRN EN 13263-1

Agregati za beton (EN 12620:2002) HRN EN 12620:2003

Pigmenti za bojenje gradevnih materijala na bazi cementa i/ili vapna — specifikacije i metode ispitivanja
(EN 12878:1999) HRN EN 12878:2002

Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje — Ispitne metode — 14. dio: Mjerenje osjetljivosti ¢eliCne
armature u betonu na koroziju — Potenciostatsko-elektrokemijska ispitha metoda (EN 480-14:2005)
nHRN EN 480-14:2005

Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje — Ispithe metode HRN EN 480-1, 480-2, 480-4, 480-5,
480-6, 480-8, 480-10, 480-11, 480-12

Proizvodi i sustavi za za$titu i popravak betonskih konstrukcija — Metode ispitivanja, Mjerenje &vrstoce
prionljivosti pull off metodom (EN 1542:1999) HRN EN 1542

Voda za pripremu betona — Specifikacije za uzorkovanje, ispitivanje i potvrdivanje prikladnosti vode,
uklju€ujuéi vodu za pranje iz instalacije za otpadnu vodu u industriji betona kao vodu za pripremu
betona (EN 1008:2002) HRN EN 1008

Kvaliteta vode — Odredivanje nitrata — 1. dio:2,6 —Dimetilfenol spektrometrijska metoda HRN I1SO
7890-1

Kvaliteta vode — Odredivanje alkalnosti — 2.dio: Odredivanje karbonatne alkalnosti HRN EN ISO
9963-2

Kvaliteta vode — Ispitivanje i odredivanje boje HRN ISO 7887

Kvaliteta vode — Spektrometrijsko odredivanje fosfata uporabom amonijevog molibdata HRN ISO 6878
Kvaliteta vode — Odredivanje sulfata — Gravimetrijska metoda uporabom barijevog sulfata HRN 1SO
9280

Kvaliteta vode — Odredivanje klorida — titracija srebrovim nitratom s kromatom kao indikatorom
(Mohrrova metoda) HRN ISO 9297

Kvaliteta vode — Odredivanje natrija i kalija HRN ISO 9964-1 do 9964-3

Kvaliteta vode — Odredivanje otoplijenog sulfida — Fotometrijska metoda uporabom metilenskog
modrila

Ispitivanje betona — Ispitni uzorci — 2. dio:Priprema i njega ispitnih uzoraka za ispitivanje &vrstoce 1ISO
2736-2

Metode ispitivanja lete¢eg pepela 1. dio i 2. dio HRN EN 451-1 i 451-2

Zidarski cement — 2. dio: Metode ispitivanja HRN EN 413-2

Abrazivna zrna i sirovine — Kemijska analiza silicijevog karbida ISO 9286

Metode ispitivanja mortova za zide HRN EN 1015-3, 1015-6, 1015-7, 1015-7, 1015-17

Opc¢e metode ispitivanja pigmenata i sredstava za bubrenje EN ISO 787-3, 787-7, 787-9, 787-13

Mort za injektiranje natega za prednapinjanje HRN EN 445, 446, 447
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e Tekuci kemijski proizvodi za industrijsku upotrebu — odredivanje gusto¢e na 20°C (ISO 758:1976) HRN
ISO 758

e Povrsinski aktivne tvari — Odredivanje pH vodenih otopina — Potenciometrijska metoda (ISO
4316:1977)

¢ Plastika — Homopolimeri i kopolimeri vilil klorid — Odredivanje klorida
Opc¢a pravila za predgotovljene betonske elemente (EN 13369:2004)HRN EN 13369:2004
Proizvodi i sustavi za zastitu i popravak betonskih konstrukcija, HRN EN 1504-1:2001, 1594-2:2004,
1504-3.1504-4:2004, 1504-5:2005, 1504-6, 1504-7, 1504-8:2005, 1504-9:2001, 1504-10:2004

e Boje i lakovi — Prekrivni materijali i prekrivni sustavi za vanjske zidove i beton HRN EN 1062-3, 1062-6,
1062-7, 1062-11

e Proizvodii sustavi za zastitu i popravak betonskih konstrukcija HRN EN 1542, 1543, 1766, 1767, 1770,
1799, 1877-1, 1877-2, 12188, 12189, 12190, 12192-1, 12192-2, 12615, 12617-1, 12617-3, 12617-4,
12618-1, 12636, 12637-3, , 13057, 13062, 13294, 13295, 13395-1, 13395-2, 13395-3, 13395-4, 13396,
13412, 13529, 13578, 13579, 13580, 13581, 13584, 13733, 13894-1, 13894-2, 14068, 14117, 14406,
14497, 14498

e Materijali i sustavi za zastitu i popravak betonskih konstrukcija HRN EN 13687-1, 13687-2, 13687-3,
13687-4, 13687-5

e Bojeilakovi HRN EN ISO 1517, 2409, 2431, 2808, 2811-1, 2811-2, 2812-1, 2815

Plastike — polimeri/smole u kapljevitom stanju ili kao emulzije ili disperzije — Odredivanje viskoznosti

primjenom rotacijskog viskozimetra s odredenom brzinom smicanja HRN EN ISO 3219

Boje, lakovi i plastike — Odredivanje sadrzaja nehlapivih tvari HRN EN ISO 3251

Boje i lakovi — Ocjena propadanja prevlaka HRN ISO 4628-1, 4628-2, 4628-3, 4628-4, 4628-5, 4628-6

Boje i lakovi — Ispitivanje padaju¢éom masom HRN EN ISO 6272

Boje i lakovi — Odredivanje paropropusnosti HRN EN ISO 7783-1, 7783-2

Boje i lakovi — Odredivanje vremena uporabe kapljevitih sustava — Priprema i kondicioniranje uzoraka i

smjernice za ispitivanje HRN EN ISO 9514

Pri betoniranju jedne cjelovite betonske, odnosno armirano-betonske konstrukcije upotrijebiti isklju€ivo
jednu vrstu cementa.

Izvodac je duzan dati na ispitivanje betonske uzorke, prema Pravilniku o tehnickim mjerama, bez posebne
naplate.

Sljunak mora imati propisani granulometrijski sastav, bez organskih primjesa. Za nosive konstrukcije
upotrebljava se agregat u granulacijama. Ovo se sve analogno odnosi i na tucanik i na drobljenac.

Beton se mora mijeSati strojno i to za sve betonske i armirano betonske konstrukcije. Ru¢no je dozvoljeno
mijeSati jedimo male koli¢ine nekonstruktivnih dijelova na gradevini. Marke betona odreduju se prema
proraéunu.

Nabijeni beton betonira se u slojevima od cca 15 cm i treba ga dobro nabijati, a prekide u slojevima vrSiti
stepenasto.

Kod betoniranja konstrukcije nakon prekida, prvo treba spojeve odistiti, povrSinu ohrapaviti, isprati, a
potom betonirati.

Beton treba $tititi, dok nije vezao, od djelovanja atmosferskih i temperaturnih utjecaja. Za vrijeme ljeta
treba ga polijevati vodom (kako ne bi na povrsini nastalo susenje prije vezivanja), od djelovanja kiSe treba
ga pokriti, a u zimi od smrzavanja treba ga Stititi slojem pijeska ili na koji drugi nacin.

Sve eventualno ispucane i deformirane dijelove konstrukcije ukloniti i zamijeniti novima. Kod betoniranja
kompliciranih i stati¢ki vaznih konstrukcija, treba prethodno pozvati statiCara da pregleda armaturu.
Nadzorni inzenjer ima pravo izvrSiti izvanredno ispitivanje betona, tj. uzeti seriju kocaka i dati ih na
ispitivanje.

Za betoniranje izvesti svu potrebnu skelu sa prilazima, mostovima i sli¢no.

ARMIRANO-BETONSKI RADOVI

Betonske i armirano-betonske radove izvesti u skladu sa vaze¢im normama za armirane i nearmirane
betone, prema TehniCkom propisu za betonske konstrukcije (NN RH 101/05), te Tehni¢kom propisu o
izmjenama i dopunama Tehni¢kog propisa za betonske konstrukcije (NN RH 85/06), Tehnickom propisu
za cement za betonske konstrukcije (NN RH 64/05.) i Tehni¢kom propisu o izmjenama Tehni¢kog propisa
za cement za betonske konstrukcije (NN RH 74/06.)

Sav materijal za izradu armiranog betona mora zadovoljavati norme navedene u betonskim radovima.

Pri betoniranju jedne cjelovite betonske, odnosno armirano-betonske konstrukcije upotrijebiti isklju€ivo
jednu vrstu cementa.
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Izvodac¢ je duzan dati na ispitivanje betonske uzorke, bez posebne naplate.

Sljunak mora imati propisani granulometrijski sastav, bez organskih primjesa. Za nosive konstrukcije
upotrebljava se agregat u granulacijama. Ovo se sve analogno odnosi i na tucanik i na drobljenac.

Beton se mora mijeSati strojno i to za sve betonske i armirano betonske konstrukcije. Ru¢no je dozvoljeno
mijeSati jedino male koli¢ine nekonstruktivnih dijelova na gradevini. Marke betona odreduju se prema
proracunu.

Nabijeni beton se betonira u slojevima od cca 15 cm (treba ga dobro nabijati), a prekide u slojevima vrSiti
stepenasto.

Kod betoniranja konstrukcije nakon prekida, prvo treba o istiti spojeve, ohrapaviti i isprati povrSinu, a
potom betonirati.

Beton treba &tititi, dok nije vezao, od djelovanja atmosferskih i temperaturnih utjecaja. Za vrijeme ljeta
treba ga polijevati vodom (kako ne bi na povrsini nastalo susenje prije vezivanja), od djelovanja kiSe treba
ga pokriti, a u zimi od smrzavanja treba ga §tititi slojem pijeska ili na koji drugi nacin.

Sve eventualno ispucane i deformirane dijelove konstrukcije ukloniti i zamijeniti novima. Kod betoniranja
kompliciranih i stati¢ki vaznih konstrukcija, treba prethodno pozvati statiCara da pregleda armaturu.

Nadzorni inzenjer ima pravo izvrSiti izvanredno ispitivanje betona, tj. uzeti seriju kocaka i dati ih na
ispitivanje. U ovom slu€aju, za pozitivni nalaz, troSkove ispitivanja snosi investitor.
Za betoniranje izvesti svu potrebnu skelu sa prilazima, mostovima i sli¢no.

ARMIRACKI RADOVI
OPCI UVJETI UZ ARMIRACKE RADOVE

ArmiraCke radove izvesti prema TehniCkom propisu za betonske konstrukcije (NN RH 101/05), te
Tehni¢kom propisu o izmjenama i dopunama Tehni¢kog propisa za betonske konstrukcije (NN RH 85/06),
te u skladu sa vaze¢im normama za armaturu:

Celik za armiranje betona nHRN EN 10080-1, 100801-2, 100801-3, 100801-4, 100801-5, 100801-6
Celik za prednapinjanje nHRN EN 10138-1, 10138-2, 10138-3, 10138-4

Sustavi oznacivanja ¢elika — Dodatne oznake nHRN CR 10260

Definicije i razredba vrsta ¢elika HRN EN 10020

Toplovaljani proizvodi od nelegiranih konstrukcijskih ¢elika — Tehnicki uvjeti isporuke HRN EN 10025
Sustavi oznadivanja Celika HRN EN 10027-1, 10027-2

Definicije Celi¢nih proizvoda EN 10079

Metalni proizvodi — Vrste dokumenata o ispitivanju HRN EN 10204

Celiéne cijevi (buziri) za kabele za prednapinjanje — Nazivlje, zahtjevi, kontrola kvalitete HRN EN 523
Zavarivanje Celika za armiranje prEN ISO 17660

Zahtjevi za kakvoéu zavarivanje — Zavarivanje talienjem metalnih materijala — 3. dio: Standardni
zahtjevi za kakvoéu HRN EN 729-3

e Zavarivanje i srodni postupci — Nomenklatura postupaka i referentni brojevi HRN EN I1SO 4063

e Mort za injektiranje kabela za prednapinjanje HRN EN 445, 446, 447

e Celik i eliéni proizvodi — Polozaj i priprema uzoraka i ispitnih uzoraka na mehanicka ispitivanja HRN
EN ISO 377

e Metalni materijali- Vlacni pokus — 1. dio: Metoda ispitivanja (pri sobnoj temperaturi) HRN EN 10002-1
o Celik za armiranje i prednapinjanje betona — Ispithe metode HRN EN ISO 15630-1, 15630-2, 15630-3
o Celi¢ne cijevi (buziri) za kabele za prednapinjanje — Ispitne metode HRN EN 524-1, 524-2, 524-3,
524-4, 524-5, 524-6

Savijanje Zeljeza vrSi se tono po nacrtu savijanja. Prije poCetka betoniranja armaturu pregledava
nadzorni inZenjer investitora, a kod sloZenijih konstrukcija statiéar. Zeljezo po planu savijanja mora biti iz
jednog komada, ne smiju se spajati dva ili tri ve¢a komada. Iznimno se mogu profili ve¢i od @ 14 mm
nastavljati varenjem na preklop od 30 cm, ili na sraz, prema odgovarajué¢im propisima, uz obaveznu
kontrolu i ispitivanje vara od strane stru€njaka za varenje. Prije betoniranja Zeljezo dobro odistiti, povezati,
te podloziti. Upisom u gradevinski dnevnik od strane nadzornog inZenjera ili statiCara moze se zapoceti sa
betoniranjem.
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SKELA

Radovi skela moraju se izvesti po ZNR propisima, od zdravog materijala i isprobanih elemenata, sa svim
potrebnim prilazima, mostovima, zastitama i ogradama. Kod pokretnih i nepotrebnih drvenih skela prilikom
svake demontaze, premjestanja, te ponovne montaze mora se upotrijebiti novi vezni materijal (Cavli,
klamfe i sl.)

TESARSKI RADOVI

Tesarske radove izvesti prema opisu u nacrtima, te u skladu sa vaze€im normama za izvedbu i materijal:

e materijal za izradu drvenih konstrukcija HRN U.D0.001

e grada za skele HRN D.B1.025

e projektiranje i izvodenje konstrukcije od monolitnog drveta HRN U.09.200

e projektiranje i izvodenje konstrukcije od lameliranih i lijepljenih elemenata HRN U.09.300
e projektiranje i izvodenje drvenih skela i oplata HRN U.09.400

e projektiranje i izvodenje zastite drveta u konstrukcijama HRN U.09.500

e tesana grada Cetinara HRN D.B7.020

e borova rezana grada HRN D.C1.040

e jelova rezana grada HRN D.C1.041

e kombinirane slojevite plo¢e HRN D.C5.042

e Sper-ploce HRN D.C5.021

e iverice HRN D.C5.032

¢ lesonit ploce HRN D.C5.022

e brodski pod HRN D.C1.042

e gradevinski Cavli HRN M.B4.020

e vijci zadrvo HRN M.B1.024

e Cavli za pistolj HRN G.E9.220

e gradevinski ¢avli sa upuStenom nareckanom glavom HRN M.B4.021

e Cavli za ljepenku HRN M.B4.090

o tehnicki uvjeti zastite od poZara u gradevinarstvu HRN U.J1.070,110,114
e zastita gradevinskog drveta HRN D.T4.027

e protupoZzarni premazi HRN D.T4.037,039.

Oplatu treba postaviti tako da se nakon betoniranja ne pojavi ni najmanja deformacija na konstrukciji.
Skidanje oplate raditi pazljivo da ne dode do oSteéenja konstrukcije, narocito rubova, zubaca ili utora. Svu
oplatu izvesti to¢no prema detaljima, nacrtima i uputama projektanta.

POKRIVACKI RADOVI - LIMARSKI RADOVI

Sve limarske radove izvesti toCno tamo gdje je to projektom predvideno, a u skladu sa postoje¢im
normama TU — XVI1/1976.

Materijali moraju zadovoljiti odgovarajuce propise i standarde:

e celi¢nilim HRN C.B4.011, 017, 030,110,113

pocin¢ani lim HRN B.C4.081,020

olovni lim HRN C.E4.040

bakreni lim HNR C.D4.500,020

limovi od aluminija i aluminijskih legura HRN C.C4.020,025,050,051,060, HRN C.C4.120, 150,160
profilirani trapezasti lim sa pec¢enim lakom HRN C.C4.061,062,065

odvodnja rova limom HRN U.N9.053

pokrov krova limom HRN U.N9.054

limeni opSav zgrade HRN U.N9.055

limene klupcice HRN U.N9.052

Svi materijali, koji nisu obuhvaceni normama, moraju imati atest od za to ovlastenih organizacija.
Izvodac je prije izvedbe limarije duzan uzeti sve izmjere u naravi, a takoder je duzan prije pocetka
montaZe ispitati sve dijelove gdje se imaju izvesti limarski radovi, te na eventualnu neispravnost istih
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upozoriti investitora, jer ¢e se u protivnom svi naknadni popravci izvrsiti na raéun izvodaca limarskih
radova.

OPCI UVJETI UZ KROVOPOKRIVACKE RADOVE

Izvodac krovopokrivackih radova treba se pridrzavati nacrta, te postojecih propisa HRN U.F4.010 i HRN
U.F2.024.Sav materijal za izradu krovopokrivackih radova mora zadovoljiti ogovarajuce propise i norme:
polietilenska folja HRN G.C1.290

e bitumenska traka sa uloSkom od aluminijske folije HRN U.M3.230

e jednostruka bitumenizirana aluminijska folija HRN U.M3.229

¢ aluminijska folija HRN C.C4.025

e bitumenizirani perforirani stakleni voal HRN U.M3.248

e bitumenizirani stakleni voal HRN U.M3.270

e sirovi krovni karton HRN U.M3.226

¢ ljepenka sa uloSkom od staklene tkanine HRN U.M3.234

[ ]

[ ]

[ ]

liepenka sa uloSkom od staklenog voala HRN U.M3.231

elastobit HRN U.M3.242

bitumenska traka za varenje (sastav i uvjeti kvalitete) HRN U.M3.300

bitumenska ljepenka sa uloSkom od jute HRN U.M3.210

masa za zalijevanje kocki HRN U.M3.095

valoviti aluminijski lim HRN C.C4.061,120,160.
Prije poletka radova duzan je izvoda¢ krovopokrivackih radova dati sve podatke o donjoj
konstrukciji (na kojoj lezi pokrov), odnosno pregledati je. Ako je donja konstrukcija neispravna
duZan je o tome obavijestiti investitora, te zatraziti ispravke.

SOBOSLIKARSKO-LICILACKI RADOVI

Sve soboslikarsko-liilacke radove izvesti to¢no po opisu, gdje je to projektom predvideno. Izvedba mora
zadovoljiti propise HRN U.F2.013 i HRN U.F2.012 Materijali za izvedbu moraju zadovoljiti odgovarajuée
propise i norme:

e Opce metode ispitivanja pigmenata i sredstava za bubrenje EN ISO 787-3, 787-7, 787-9, 787-13

e Bojeilakovi HRN EN ISO 1517, 2409, 2431, 2808, 2811-1, 2811-2, 2812-1, 2815

e Plastike — polimeri/smole u kapljevitom stanju ili kao emulzije ili disperzije — Odredivanje viskoznosti
primjenom rotacijskog viskozimetra s odredenom brzinom smicanja HRN EN I1SO 3219

Boje, lakovi i plastike — Odredivanje sadrZaja nehlapivih tvari HRN EN ISO 3251

Boje i lakovi — Ocjena propadanja prevlaka HRN ISO 4628-1, 4628-2, 4628-3, 4628-4, 4628-5, 4628-6

Boje i lakovi — Ispitivanje padajuéom masom HRN EN ISO 6272

Boje i lakovi — Odredivanje paropropusnosti HRN EN ISO 7783-1, 7783-2

Boje i lakovi — Odredivanje vremena uporabe kapljevitih sustava — Priprema i kondicioniranje uzoraka i
smjernice za ispitivanje HRN EN ISO 9514

firnisHRN H.C5.020

disperzivno premazno sredstvo za drvo HRN C.T7.324

univerzalni antikorozivni premaz HRN C.T7.326,327

alkidna temeljna boja HRN C.T7.322

alkidna lak boja HRN C.T7.342,371

gradevinski gips HRN B.C1.030

olovni minijum HRN H.C1.023

pigmenti HRN H.C1.001

¢ hidratizirano vapno HRN B.C1.020

Prije pocCetka radova duznost je soboslikara da upozori nadzornog inZenjera na sve eventualne
manjkavosti podloga, odnosno radova ostalih obrtnika, kako bi se iste na vrijeme otklone.

Projektant:
Miroslav Kopc€inovi¢, dipl.ing.grad..
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B.1.5. POSEBNI UVJETI GRADNJE | GOSPODARENJE OTPADOM

Gradevni otpad je otpad nastao prilikom gradnje gradevina, rekonstrukcije, uklanjanja i
odrzavanja postojecih gradevina, te otpad nastao od iskopanog materijala, koji se ne mozZe bez
prethodne oporabe Koristiti za gradenje gradevine zbog kojeg gradenja je nastao.

Nakon zavrSetka izgradnje gradevine treba izvrSiti sanaciju terena oko objekta:

otklanjanje viska zemlje od iskopa, te otpadnog materijala ili opreme,

otklanjanje viska materijala sa gradilista,

uklanjanje privremenih gradevina na gradiliStu

otprema sve opreme i strojeva s gradilidta

izvedba odvodnje oborinskih voda,

otkop onecisc¢ene zemlje povrsine u dubini 30 cm, te odvoz i planiranje Ciste zemlje
(humusa), planiranje i ozelenjavanje autohtonim drveéem, ukrasnim biljem, te sijanje trave,
izvedba hodnih i voznih staza, te parkiraliSnih mjesta

Nacin zbrinjavanja gradevnog otpada mora biti u skladu s propisima o otpadu:
Zakonu o odrZivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) te Pravilnikom o
gospodarenju gradevnim otpadom i otpadu koji sadrzi azbest (NN 69/16).

Gospodarenje otpadom podrazumijeva provedbu mjera i aktivnosti kojim se rjeSava
zbrinjavanje otpada, smanjuje koli¢ina otpada i/ili njegovog Stetnog utjecaja na okolis. Mjere i
aktivnosti gospodarenja otpadom su: oporaba i ponovna upotreba gradevnog otpada i/ili drugih
predmeta i materijala, izdvajanje i privremeno skladistenje predmeta i materijala koji se prodaju
kao sekundarna sirovina i zbrinjavanje, odnosno odlaganje otpada kod ovlastenih osoba koje
upravljaju odlagalistima otpada sukladno uvjetima propisanim posebnim propisom.
Gospodarenje otpadom mora se temeljiti na naCelima zastite okolida i provoditi na nacin kojim
se ne dovodi u opasnost zdravlje ljudi, izbjegava rizik oneciséenja mora, vode, tla i zraka,
pojave buke i neugodnih mirisa, ugroZavanja Zivotinjskog i biljnog svijeta i dr.

Gospodarenje otpadom koji se oporabljuje i ponovno upotrebljava ha mjestu nastanka i/ili koji
se mora zbrinuti, provodi se putem ugovornih izvodaca tih radova.

Ostali otpad izvodac¢ radova prevozi na lokacije odredene za privremeno skladidtenje otpada.
Otpad smjeSten na lokacijama za privremeno skladiStenje, a koji se nije ponovno upotrijebio i/ili
prodao, zbrinjava se, odnosno predaje ovlastenim osobama koje upravljaju odlagaliS§tima.

U skladu s vaze¢om zakonskom regulativom posebno glede zastite okoliSa nuzno je da svi
izvoditelji radova, neovisno u kojem dijelu procesa uklanjanja sudjeluju, ostvare osnovne ciljeve
postupanja s otpadom:

-izbjegavanje i smanjivanje nastajanja otpada i smanjivanje opasnih svojstava otpada ciji
nastanak se ne moze sprijeciti

-iskoristavanje vrijednih svojstava otpada u materijalne i energetske svrhe i njegovo obradivanje
prije odlaganja

-odlaganje samo onog dijela otpada koji se ne moze iskoristiti na zato zakonom predvidena
mjesta

-izbjegavati oneciS¢avanje okoliSa: vode, mora, tla, zraka iznad propisanih graniénih vrijednosti
-izvoditi radove tako da se izbjegne opasnost za ljudsko zdravlje

-izvoditi radove na siguran nacin bez ugrozavanja ljudi, opreme, objekata i imovine
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Gospodarenje otpadom tijekom koriStenja gradevine:

Glede zastite okoliSa, te Zivota i zdravlja ljudi, za odlaganje otpada nastalog koriStenjem
gradevine postavit Ce se tipski spremnici od 1100 | DIN 30 700, u koji ¢e se odlagati otpad koji
se moze kompostirati i koji Ce biti smjeSteni u dvoriStu gradevine.

Ostale vrste otpada (baterije, akumulatori, staklo, papir, metali, troSno ulje, plastika i ostalo)
odlagati ¢e se u za to postavljene kontejnere, odnosno spremnike rasporedene po naselju ili u
sabirnim centrima.

Otpad odloZen u za to predvidena mjesta odvoziti ¢e se na deponije ili na direktnu preradu,
odnosno na reciklazu prema programu komunalnih sluzbi.

Izgradnjom i eksploatacijom predvidene gradevine ne dolazi do stvaranja Stetnog otpada za koji

prema vazecim zakonima postoji propisana mjera odlaganja ili zbrinjavanja.

Projektant:
Miroslav Kop¢€inovi¢, dipl.ing.grad..



Loading d.o0.0., Maksimirska cesta 32, 10 000 Zagreb 35

PROJEKTANT: MIROSLAV KOPCINOVIC, dipl.ing.grad. T.D. 02-07/2023
INVESTITOR: ZRAKOPLOVNO TEHNICKI CENTAR d.d., 10410 VELIKA GORICA, Sisacka 39E
GRADEVINA: Pomoc¢na gradevina - spremiste

LOKACIJA: k.o. Velika Gorica k.¢.br. 5240

DATUM: SRPANJ, 2023. Z.0.P. ZTC-ST

B.1.6. ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADENJA

GRADEVINSKO OBRTNICKI | INSTALATERSKI RADOV!:
Pripremni radovi: 900,00 €
Zemljani radovi: 1.745,00 €
Betonski i AB radovi : 8.650,00 €
Odvodnja oborinskih voda : 960,00 €
Elektro instalacije : 228,00 €

Celiéna konstrukcija nadstresnice : 39.926,88 €

Ukupno: 52.409,88 €

UKUPNO: 52.409,88 € (bez PDV-a)
+PDV 25 % 13.102,47 €
SVEUKUPNO: 65.512,36 € (s PDV-om)
Projektant:

Miroslav Kopcinovi¢, dipl.ing.grad..
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